

  
**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
 Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia - Calabria  
 Ufficio 3 - Tecnico e Opere Marittime per la Sicilia



OPERE PER CONTO DELL'AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA



**PORTO DI AUGUSTA**  
**2<sup>a</sup> Categ. 2<sup>a</sup> Classe**

**LAVORI DI RIFIORIMENTO E RIPRISTINO STATICO  
 DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO  
TESTATE E ZONE LIMITROFE DELLA BOCCA CENTRALE**

**PROGETTO ESECUTIVO**  
 redatto ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010

Elaborato

**3.8**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

Prog. N. 41

Del 18 Febbraio 2016

Rev. 0

VISTO

F.to I Progettisti

Ing. Fabio Arena

Geom. Alfio Conti

**Collaboratori**

Geom. Ignazio Cuccia

P.I. Pietro Conte

**Il funzionario**

Geom Carlo Amato

**Il Dirigente**

Ing. Giovanni Coppola

**IL Responsabile del Procedimento**

Ing. Salvatore Gemma

**Il Nuovo RUP**

Dott. Pierluigi Incastrone

Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 33/2013

N. \_\_\_\_\_ Rep. \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO. PP. SICILIA E CALABRIA

UFFICIO 3 TECNICO ED OPERE MARITTIME PER LA SICILIA

OPERE PER CONTO DELL'AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFIORIMENTO E RIPRISTINO STATICO DELLA**

**DIGA FORANEA DEL PORTO DI AUGUSTA - TESTATE E ZONE LIMITROFE DELLA**

**BOCCA CENTRALE -**

IMPRESA:..... P. I.V.A.:.....

L'anno duemilasedici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso

\_\_\_\_\_ nell'Ufficio di \_\_\_\_\_, avanti a me

\_\_\_\_\_, autorizzato a ricevere gli atti del \_\_\_\_\_, senza l'assistenza di testimoni

avendovi i componenti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:

a) il sig. .... nato a ..... il ....., C.F.: ....., nella sua qualità di Dirigente

dell'Amministrazione (C.F.....), il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e

nell'interesse dell'Amministrazione..... che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle

vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente

"Amministrazione";

b) Il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente

in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ - non in proprio,

ma in qualità di legale rappresentante, come risulta dal certificato camerale / procura .....

del ..... acquisito agli atti del Comune, della Società ....., con sede legale in ..... via

..... Codice fiscale e Partita IVA ....., di seguito nel presente atto denominato

anche "Appaltatore", che agisce come impresa singola (ovvero, nel caso di ATI, quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale/orizzontale/misto, come risulta da atto costitutivo n. .... del ....., costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

a) ....

b) ....

ovvero nel caso di consorzio .....

Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io \_\_\_\_\_ rogante sono personalmente certo.

Premesso

- che il presente documento, redatto ai sensi dell'ancora vigente art. 43 comma 1 del DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

- che è stato redatto il progetto n. 34 del 26/10/2015 relativo ai "LAVORI DI RIFIORIMENTO E RIPRISTINO STATICO DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO DI AUGUSTA - TESTATE E ZONE LIMITROFE DELLA BOCCA CENTRALE", redatto dall'Ufficio 3 Tecnico ed Opere Marittime Sicilia, adeguato alle prescrizioni del voto n. 1401 reso dal C.T.A. di Palermo nell'adunanza dell'11.05.2016, ed adeguato alla nuova normativa emanata nel settore dei lavori pubblici con D.lgs n. 50 del 18.04.2016, dell'importo di € 11.101.425,61, di cui € 10.966.652,61 a base d'asta ed € 134.773,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all'art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs n. 50/2016;

- a seguito di gara pubblica esperita nei locali di questo Ufficio in data ..... è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi l'impresa \_\_\_\_\_ che ha offerto un ribasso del \_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ ) sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), oltre € 134.773,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la gara è stata definitivamente aggiudicata alla suddetta ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria;
- che è stata acquisita la certificazione della CC.IAA. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ attestante l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa, sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965;
- che è stata verificata in particolare la regolarità del DURC e delle certificazioni antimafia acquisite;
- che l'Impresa ha presentato il piano operativo di sicurezza del cantiere che al presente si allega

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### *Art. 1 – Oggetto del contratto*

Il/La Sig. \_\_\_\_\_, per conto del \_\_\_\_\_ nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ l'appalto dei lavori di "lavori di rifiorimento e ripristino statico della diga foranea del porto di

Augusta - testate e zone limitrofe della bocca centrale",. CUP....., il presente atto obbliga fin d'ora l'impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il \_\_\_\_\_ solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa appaltatrice rappresentata da \_\_\_\_\_, formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente atto, nonché in conformità del Capitolato Speciale d'Appalto e degli allegati disegni elencati all'art. 8 che firmati da entrambi le parti contraenti, si allegano al presente atto perché ne formino parte integrante.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

#### **Art. 2 – Condizioni di cantierabilità**

Si può procedere alla stipula del presente atto poiché il Responsabile del Procedimento ha redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo e con verbale del \_\_\_\_\_ il Responsabile del Procedimento e l'Impresa danno atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori in argomento;

#### **Art. 3 – Corrispettivo dell'appalto**

Il corrispettivo dell'appalto, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad 134.773,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale contrattuale netto di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

#### **Art. 4 - Variazione dell'importo contrattuale**

L'importo di cui all'art. 3 resta fisso e invariabile. L'Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

**Art. 4 – Tempo utile per la ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in mesi **18 (diciotto)** naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

**Art. 6 – Penale per ritardata ultimazione dei lavori**

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'ancora vigente art. 199 del Regolamento n. 207/2010, sarà applicata una penale nella misura di € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo, e, sarà applicata con deduzione dall'importo del conto finale.

**Art. 7 – Cauzione, garanzie e coperture assicurative**

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, si obbliga a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese".

#### ***Art. 8 – Tracciabilità flussi finanziari (Legge 136/2010 e ss. mm .ii.)***

L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (CIG) n. ....; codice unico di progetto (CUP) n. ....

L'esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, secondo le modalità definite dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", così come interpretate dall'art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante "Norme urgenti in materia di sicurezza", apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, "anche non in via esclusiva", le erogazioni del Committente relative al presente atto e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso.

L'appaltatore è obbligato a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

#### **Art. 9 Anticipazione di somme**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.L.vo n. 50 del 18.04.2016 l'Appaltatore ha diritto alla corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore stimato dell'appalto. L'erogazione di tale anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa come prescritto dal medesimo art. 35 comma 18.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### **Art. 10 - subappalto**

L'operatore economico ha dichiarato in sede di gara, che:

intende avvalersi della facoltà di subappaltare parte dell'opera, nelle modalità prescritte all'atto della presentazione dell'offerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e relative norme correlate vigenti in materia e nel territorio della Regione Siciliana.

Non intende avvalersi della facoltà di subappaltare parte dell'opera.

***Art. 11 – Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi***

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga il valore di **1/10 (un decimo)** dell'importo contrattuale, al netto delle prescritte ritenute di cui all'art. 7 del Capitolato Generale d'Appalto (0,50% dell'importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale e dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza), previa verifica del DURC tenuto conto anche del recupero dell'anticipazione di cui al comma precedente. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

***Art. 12 – Pagamento della rata di saldo***

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria, è fissato in giorni 90 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o

corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni di cui alla normativa vigente. In ogni caso, il ritardo nel pagamento dell'acconto non dà diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

#### **Art. 13- Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo**

Il collaudo dell'intervento, dovrà essere certificato ai sensi dell'art. 102 del D.L.vo n. 50/2016, e deve essere ultimato non oltre mesi 6 (sei) dall'ultimazione dei lavori.

#### **Art. 14 Risoluzione e recesso**

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, comprensivo dei casi di cui all'art. 30 del DLgs n. 50/2016, l'Amministrazione procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui agli artt.135-136-138 del Codice.

#### **Art. 15 - Divieti**

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'amministrazione.

#### **Art. 16 - Indicazione delle persone che possono riscuotere**

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Tutti i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno intestati a \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_.

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il

relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

#### ***Art. 17 - Pagamento delle maggiori imposte***

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

#### ***Art. 18 – Modalità di risoluzione delle controversie e Foro competente***

**Transazione** - Ai sensi art. 208 del Decreto Legislativo n° 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile.

**Accordo bonario** - Ai sensi art. 205 del Decreto Legislativo n° 50/2016, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento dell'accordo bonario di cui ai commi da 2 a 7 del medesimo art. 205

Per le controversie scaturenti dal contratto in essere, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del Decreto Legislativo n°

50/2016, non si ricorrerà alla procedura di arbitrato. il Foro competente è quello di Palermo.

**Art. 19 - Domicilio dell'esecutore**

A tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa elegge domicilio in ....., presso ....., alla via ....., al n. .... e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione del seguente indirizzo di posta elettronica PEC .....

**Art. 20 – Discordanze negli atti di contratto**

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale d'appalto – elenco prezzi – disegni.

**Art. 21 - Documenti che fanno parte del contratto**

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

Allegato A – lettera d'invito alla gara;

Allegato B – copia dell'offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;

Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D – capitolato generale d'appalto;

Allegato E – capitolato speciale d'appalto;

Allegato F – elaborati progettuali esecutivi;

Allegato G – elenco dei prezzi unitari;

Allegato H – piani di sicurezza previsti della normativa vigente;

dichiarazioni di cui all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Allegato I – cronoprogramma dei lavori;

Allegato L – verbale del \_\_\_\_\_ con cui il Responsabile del Procedimento e l'Impresa danno atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori

Allegato M - atto di designazione della persona autorizzata dall'appaltatore a riscuotere (eventuale).

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

#### **Art. 22 – Spese contrattuali e registrazione**

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. I lavori non sono soggetti ad IVA, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 23/10/1972, n. 633 e successive modifiche e disposizioni integrative del D.P.R. 29/01/1979, n. 24; art. 3, comma 3°, D.L. 27/04/1990, n. 90, convertito nella Legge 26/06/1990, n. 165.

#### **Art. 23 – Trattamento dei dati personali**

L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso l'ufficio .....

#### **Art. 24 – Norme finali**

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero \_\_\_\_\_ fogli resi legali, comprendenti n. \_\_\_\_\_ facciate intere e \_\_\_\_\_ righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà –

lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla

lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'Impresa

L'Ufficiale rogante

Il Dirigente

