) 4

' Autorita Portuale

, di Augusta

\ )

3| per esecuzione dei lavori di "Adeguamento di un tratto di banchina del porto

«| commerciale per I'attracco di mega - navi container ed attrezzaggio con gru a

s| portale nel porto commerciale"

s| L'anno 2013 il giorno 05 del mese di settembre_alle ore 11:30 in una sala degli

7| uffici della Autorita Portuale sono presenti: 3 §

o| a) Dott. Aldo Garozzo nato a Misterbianco (CT) il 24.09.1943, domiciliato negli E;E_;:

s|  uffici dell'Autoritd Portuale di Augusta, nella qualiti di Presidente pro tempore g%

10| _ dell'Autoritd Portuale di Augusta, il quale interviene in nome e per conto e i ;{:

uj _ nelPinteresse della suddetta amministrazione; '; /
¥ 12| b) Geom. Valentino Di Virgilio, nato & Tivoli (RM) il 15.10.1973, residente in ; :
}! 13| Tivoli (RM), via Strada del Barco 4, in qualita di Amministratore Unico di '

14

Valori S.c.arl. Consorzio Stabile , con sede in Roma, via Marianna Dionigi n.

15

43,Codice Fiscale, Partita LV.A. e numero di iscrizione al Registro delle

' 20t
16)  Imprese di Roma 08066951008, che agisce quale impresa appaltatrice indicando ' .
17| __come esecutori del Contratto, in accordo agli atti di gara, le seguenti imprese ; ng ﬂ‘)q 249 |
/ L - '/

consorziate;

15

¢ ROKAS CONSTRUCTIONS S.A..con sede legale in Halandri (Atene —

20

Grecia), via Rizareion p. 3, Codice Fiscale e Partita [VA 998940125 per le

21

opere rieptranti nelia categoria 0831;

22

* _Cooperativa San Martino Soc. Coop. con sede legale in Marghera (VE),via

23

Galvanin, 12, Codice Fiscale e Partita IVA00183200278 per le opere |

24

t
rientranti nelle categorie 0821 e OG7.

25

PREMESSO CHE

}-;..._.1 ,‘;:r_
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2&

a) Con decreto presidenziale n. 02/11 del 21/01/2011 & stato approvato il progetto

27

preliminare dei lavori di "Adeguamento di un tratto di banchina del porto

28

commerciale per 1’atiracco di mega - navi container ed attrezzaggio con

28

gru a portale nel porto commerciale" per un importo da appaltare di euro

30

34.522.470,00 , di cui euro 33.022.470,00 per lavori, progettazione definitiva e

31

progettazione esecutiva oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 1.500.000,00 per

3z

oneri per la sictrezza, non soggetti a ribasso, gid predeterminati dalla stazione

a3

appaltante e non oggetto dell’offerta;

3

b) all'esito delia procedura di gara esperita con le modaliti dell'appalto integrato ai

EL]

sensi dell'articolo 53 comma 2 lettera c) del D.lgs n. 163/2006 i cui verbali sono

36

stati approvati con delibera presidenziale n. 08/13 del 05.02.2013, i lavori sono

1

stati aggiudicati a Valori S.c.ar.]. Consorzio Stabile;

38

c) il possesso dei requisiti dell'appaltatore & stato verificato positivamente in

s

sede di gara, come risulta dal verbale di proposta del Responsabile Unico del

40

Procedimento alla succitata Delibera presidenziale n. 08/13 del 05.02.2013;

41

d) la progettazione definitiva presentata dall’appaltatore a firma del progettista

42

indicato Tecno Habitat S.p.A., dopo il relativo e adeguato procedimento

43

istruttorio nefla conferenza dei servizi del 16.07.2013 ha acquisito i pareri

44

necessari alla approvazione in accordo all'articolo 168 del D.P.R, n. 207/2010,

45

e successivamente giusto verbale del 05.09.2013 & stato verificato che le

46

modifiche tispondessero alle prescrizioni ricevute;

47

¢) ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile

48

Unico del Procedimento e ’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di

9

cantierabilitd in data 05.09.2013, agli atti dell’ Autoriti Portuale di Augusta;

50

f) la progettazione esecutiva & affidata a Tecno Habitat S.p.A., in quanto
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51

progettista indicato dell’appaitatore in sede di gara,

52

TUTTO CIO' PREMESSO

53

Le premesse fanno parte integrante del contratto.

54

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

55

Art. 1 Oggetto del contratto

56

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva

51

alcuna, I'appalto per la progettazione definitiva offerta in sede di gara, esecutiva e

58

realizzazione dei lavori I stralcio di "Adeguamento di un tratto di banchina del

58

porto commerciale per Pattracco di mega - navi container ed attrezzaggio con

gru a portale nel porto commerciale",

61

2. Il progetto esecutivo dovra essere redatto nel rispetto delle prescrizioni

62

contenute negli articoli dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ¢ in accordo al

63

progetto definitivo per come approvato con verbale del 05.09.2013,

64

e dovrd comprendere ogni elemento necessario o semplicemente opportuno per la

65

perfeita regola d'arte oggetto dell'appalto. Esso dovra in particolare contenere gli

elaborati indicati all'art. 1.2 del capitolato speciale prestazionale posto a base di

&7

gara e quanto in esso previsto per ciascun elaborato.

68

3. L'appaltatore si obbliga altresi, nella esecuzione dei lavori, oltre che

£9

all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti) e

k)

del regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010, alle

n

condizioni di cui al presente contratio agli atti a questo allegati o da questo

12

richiamati ed in particolare all'osservanza del :

73

» Capitolato generale d'appalto;

74

¢ Capitolato speciale prestazionale;

»  Offerta presentata in gara;
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76

* progetto definitivo approvato con le modifiche di cui in premessa;

7

e capitolato speciale d'appalto da redigersi in sede di progetto esecutivo.

T8

4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n 136/2010:

79

a. il Codice jdentificativo della gara (CIG) relativo all'intervento & 0821842D75;

a0

b. il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all'intervento & 154708000010009.

[}

Art. 2 Interpretazione del contratio

82

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pid

a3

aderente alle finalitd per le quali il lavoro & stato progettato ¢ comunque a queila

84

meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva.

BS

2. Le disposizioni stabilite con il "bando di gara", il " disciplinare di gara" lo

86

schema di contratto” ed il “Capitolato prestazionale” costituiscono riferimento

87

contrattuale in caso di discordanza con quella del Capitolato speciale d'appalto, di

cui al progetto esecutivo

LE]

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del

a0

capitolato speciale, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati

91

ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano

92

applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

LE]

Art. 3 Corrispettivo del contratto

54

1. L'importo contrattuale ammonta a euro 30.670.042,11 (diconsi euro

35

trentamilioni seicento settanta mila quarantadue/11) di cui:

9%

a) euro 27.810.042,11 per lavori veri & propri;

57

b) euro 1.500.000,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza,

¢) euro 620.000,00 quale corrispettivo per la progettazione definitiva;

d) euro 740.000,00 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva.

2. L'importo contrattuale dei lavori e delle opere ¢ al netto dell’LV.A. che non &
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101

dovuta. Gli importi contrattuali per la progettazione c) € d) sono al netto

182

dell'.V.A,, che non & dovuta, ed al netto di INARCASSA.

103

3. N contratto ¢ stipulato interamente "a corpo” ai sensi dell'articolo 53, comma 4,

104

terzo periodo, del Codice dei Contratti e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma

105

5, del D.P.R. n. 207/2010, per cui I'importo contraituale resta fisso e invariabile,

106

senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva

107

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti

108

lavort.

109

4. Nel corrispettivo per la esecuzione dei lavori a corpo si intendono sempre

e

comprese tuite le spese occorreati per dare 'opera sotto le condizioni stabilite dal

111

capitolato speciale di appalto e negli elaborati di progetto. Nel corrispettivo dei

112

lavori a corpe ¢ compresa, altresi, l'assistenza da parte dell'appaltatore al

113

committente per i primi tre mesi di avvio e gestione dell'impianto. L’ Appaltatore

114

garantird nel periodo suddetto la presenza di un ingegnere e di un tecnico

115

specializzato per 1"assistenza ¢ la formazione del personale dell’ Autorita Portuale

116

addetto alla gestione dell’impianto.

117

Nessun compenso pud essere richiesto per lavori, fomiture e prestazioni che,

118

ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano

119

rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e

prestazioni che siano tecmicamente e intrinsecamente indispensabili alla

funzionalitd, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le

regole deli’arte.

Art. 4 Condizioni penerali de] contratto

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,

| inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
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126

modalith dedotti e risultanti dal capitolato speciale prestazionale ¢ dal capitolato

127

speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole

07
o
By

i

128

grafiche progettuali, che l'appaltstore dichiara di conoscere e di accettare e che qui

i

128

si_intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria

130

eccezione.

ki

131

2. Sono estranei al contratto e non ne costitziscono in alcun modo riferimento

;. ANE ‘ 4
LR I SR R

(9
e
2

132

negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto

133

preliminare.

134

3. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia

135

negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso

136

l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantitd resta fisso ed invariabile.

137

Pertanto gli stessi sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e

138

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera,

138

qualora amsmissibili.

140

4. Sono altresi estranei al contratto, e non ne costifuiscono in alcun modo

141

riferimento negoziale, le quantitd delle singole lavorazioni indicate sugli afti

142

progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al

142

comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'Art.11 del presente

144

contratto,

145

Art. 5 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore direzione del cantiere

146

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel

comune di Augusta, presso la sede dell'Autoritd Portuale.

148

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti

a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante accredito a mezzo bonifico
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151

sui seguenti conti correnti:

152

Valori 8.¢.a r.l. Consorzio Stabile

153

- conto corrente n. 1750636 presso Monte dei Paschi di Siena Ag. Roma 3 Codice

154

IBAN: IT 51 O 01030 03203 000001750636;

155

- conto corrente n. 2064 presso Popolare di Bari, Ag. Roma Crispi

156

Codice IBAN: IT 87 N (5424 03200 000001002064;

187

- conto corrente n. 494 presso UNIPOL Banca, Ag. Roma Via Flavia

158

Codice IBAN: IT 34 V 03127 03206 000000000494

159

- conto corrente n. 7979 presso Cassa di Risparmio di Venezia, Ag. Sede di

160

Venezia Codice IBAN: IT 91 O 06345 02000 100000007979;

161

ROKAS CONSTRUCTION S.A.

162

163

- conto corrente n. 0261134167 presso Bank Mendes Gans NV Codice IBAN:

i64

NL91BKMG0(261134167, BIC: BRMGNL2A

Tecno habitat S.p.A.

165

- conto corrente n, 10000000/1555 presso Banca Intesa Sanpaolo - Filiale di Lecco

166

Codice IBAN: IT 55 Y 030 6922 9011 0000 0001 555.

167

Art. 6 Termini per l'inizio € 'ultimazione dei lavori

168

1. Dopo la stipula del presente contratto il Responsabile Unico del Procedimento

169

trasmette tempestivamente all'appaltatore I'ordine di servizio per la redazione della

170

progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 169, comma 1, del DP.R. n.

17

207/20190.

112

2. La progettazione esecutiva, redatta e sottoscritta dal progettista Tecno Habitat

173

S.p-A. qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni:

a) deve pervenire alla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giomni dal

- 17q

ricevimento_dell’ordine di servizio di cui al comma 1 per come indicato nel

-

- 175
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176

capitolato speciale prestazionale;

177

b) & controllata dal Responsabile Unico del procedimento con le modalita previste

178

dal Capitolato Speciale prestazionale d’appalto.

172

3. 11 progetto esecutivo ¢ tempestivamente approvato dalla Stazione Appaltante,

180

previa le verifiche ¢ i controlli di legge, comunque entro 60 (sessanta) giorni dal

191

ricevimento del predetto progetto esecutivo di cui al comma 2.

102

4, Tl Responsabile Unico del Procedimento, se ne ravvisa la necessitd, dispone che

183

1’appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o

184

verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come

188

previsti_dal capitolato speciale d’appalto, senza che cid comporti compenso

186

aggiuntivo aleunoc a favore dell’appaltatore. Il progetto esecutivo non pud

127

prevedere alcuna variazione alla qualitd e alle quantitd delle lavorazioni previste

188

nel progetto definitivo; & fatta salva I’applicazione dell’articolo 169, commida 3 a

183

9, del D.P.R. n. 207/2010.

130

5. Se il progetto esecutivo redatto dall’appaltatore non & ritenuto meritevole di

191

approvazione, il contratto sar risolto per inadempimento dell’appaltatore ¢ in suo

192

danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la

Stazione Appaltante potra recedere dal contratto e all’appaltatore sara riconosciuto

184

unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento

dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

6. I lavori dovranno essere consegnati ¢ iniziati entro 45 giorni dall’approvazione

di cui al comma 3,

7. 11 tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del presente contrato & fissato in

giorni 580 (cinquecento ottanta giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data

del verbale di consegna dei lavori.
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201

Art, 7 Penale per i ritardi

202

J. In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 22 del Capitolato

203

Generale rimane stabilita nella misura dello 0,10% (zero virgola dieci per cento)

204

del’ammontare netto contrattuale per ogni giomo di ritardo, secondo quanto

205

stabilito dall’art. 145 del D.P.R. n, 207/2010.

206

2 La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma, trova

207

applicazione anche in caso di:

208

a) ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alia data stabilita dal direttore con il

209

verbale di consegna degli stessi;

210

b) ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla

211

data fissata dal direttore dei lavori;

212

¢) mancato rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di

213

lavori non accettabili o danneggiati.

214

3. La penale di cui al comma 2, Jettera b), & applicata all’importo dei lavori ancora

215

da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all’importo dei

216

lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non

! 217

accettati o danneggiati.

218

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in

occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa

condizione di ritardo,

5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non

pud superare il 10 per cento dell’importo contrattuale.

6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’ Autorith Portuzale a

causa dei ritardi.
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o m 7. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza,
'_:__._._’3-’- insindacabilmente valutate quest’ultime dalla Direzione Lavori, verranno
. 228| senz'altro iscritte a debito dell'appaliatore negli atti contabili,
" 20| 8. Nel caso di risoluzione del coniratto ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs.
J\ 230| n.163/2006, il periodo di ritardo, a norma dell’art. 21 del Capitolato Generale di
- cui al D.M. n.145/2000, sard determinato sommando il ritardo accumulato
L o dall’appaltatore ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i
| = lavori.
' 234 Art. 8 Sospensioni o riprese dei lavori
| 23s| 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze
1 298| impediscanc in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la
53_ 27| Direzione Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la
‘ 238| sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le
,i ___ 239 situazioni che determinano la necessitd di procedere alla redazione di una variante
g
240{ in corso d'opera.
;L 2a1| 2. Si applicano I’art.158 del D.P.R. n. 207/2010 & gli artt. 24, 25 ¢ 26 del
P
; 242| Capitolato Generale.
L 203| 3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile non sia in grado di
:.,__¥ 244 ultimare i lavori nei termini fissati, pud chiedere, con domanda motivata, proroghe
E‘ 245 che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano
L__ =2es| prima della scadenza del termine anzidetto.
‘ 201| 4. 1 verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata
L 20| motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e
L 240} recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al
F 250| Responsabile Unico del Procedimento entro il quinto giomo naturale successivo —
! Pagina X ﬁl
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251

alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo

252

delegato; qualora il Responsabile Unico del Procedimento non si pronunci entro

L

tre giorni dal ricevimento, i verbali si damno per ricomosciuti e accettati

TR

e
254 dall’ Autorita Portuale.
28 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, i
(" Ey ,
2s6| accettato dal Responsabile Unico del Procedimento o sul quale sji sia formata
257| ’accettazione tacita, Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi
fmm—
2s0| verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza dj adeguate motivazioni o nel caso ' .
x iy
255 in cui fe motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile
. =",
| 260) Unico del Procedimento. =
i E‘E?'
261) 6. 11 verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua =
i q g
i =‘i‘
: 262) presentazione al Responsabile Unico del Procedimento, qualora il predetto verbale E:E
F =
zs3| gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data i :
#s4| di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
| 2es| trasmissione.
i 268 Art. 9 Oneri a carico dell'appaltatore
§
L]
;-! 267| 1. Sono & carico dell'appaltatore tutti gli oneri gid previsti dal capitolato speciale
i 26| prestazionale di cui al progetto preliminare d'appalto, quelli a lui imposti per
{ ze] legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e percid a carico dell'appaltatore,

le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

27

N

s :—;rrrn:; -
L
-
[

273

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

279

¢) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occotre alla esecuzione piena e

—

perfetta dei lavori;
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278

277

278

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che POSSONo occorrere

dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di

collaudo provvisorio;

273

¢) le vie di accesso al cantiere;

290

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie atirezzature per la

281

direzione dei lavori;

282

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento

283

| di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

284

h) la custodia ¢ la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di

285

collaudo provvisorio,

286

3. L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ¢ ha

287

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

288

regolamento.

289

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro

! 280

tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle

291

caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

253

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere,

5. L'appaltatore, tramite i direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento de] direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina,

incapacitd o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni

causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o

della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
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s01) 6. Sono altres] a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 26.

Art, 10 Contabilita dej lavori.

1. La contabilitd dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti ed a

quanto previsto nel capitolato speciale prestazionale allegato al progetto

3o4

sos| preliminare a base di gara.

2, La contabilitd dei lavori a corpo, che complessivamente ammonta ad €.

27.810.042,11 come riportato all’art.3 lett. a) del presente contratto, & effettuata

sulla base del quadro dimostrativo delle percentuali desunte dal computo metrico

ace

a0s| estimativo qui di seguito riportato: .

auo| Prezzo a corpo opere di movimentazione per complessivi €, 19.542.237,16

an| (percentuale complessiva 70,27%) cosi suddiviso:

e gru € 14371.461,16 (53,48%) 2 |
1| gru accessor di sollevamento €  3.985.776,00 (14,3%) a
»4| accessori € 270.000,00 (0,97%) 2
ns] arredi € 150.000,00 (0,54%) ‘

15| adeguamenti € 265.000,00 (0.95%)

a7| Prezzo a corpo opere strutturali speciali in fondazione per complessivi €,

a16) 4.206.694,27 (percentuale complessiva 15,13%) cosi suddiviso:

ns| pali €. 3.632.015,16 (13,06%)

s20| armature € 57467911 (2,07%)

31| Prezzo a corpo opere marittime per complessivi €. 4.061.110,68 (percentuale

32
?E
E\ua complessiva 14,60%) cosi suddiviso;

!\m demolizioni €. 1.153.5060,00 {4,15%)
i
H

[z ripristni €. 59027298 (2,12%)

g

s| palancole €. 1.696.882,50 (6,10%)
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126 finiture € 32245560 (1,16%)
f' ;21 opere di protezione ambientale €. 298.000,00 (1,07%)
=
l: s8] 3. Relativamente alla realizzazione delle Gru da banchina ovvero ai prezzi “gru” e
| 25| “gru e accessori di sollevamento” nel rispetto dei seguenti parametri:
e
1 30| a) Per ogni singola gru da banchina:
— -
i 1] ® 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale ad avvenuto
=5
t - approvvigionamento mnegli stabilimenti che ROKAS individuerd
—
; 333 esclusivamente nel territorio della comunitd europea, constatato con il
334 verbale redatto contraddittorio sulla scorta del progetto, dei principali
fr——
! 335 materiali per le carpenteric metalliche;

L

o 20% (venti per cento) ad avvenuta lavorazione e pre montaggio delle

337

carpenterie metalliche in officina, da accertarsi come sopra;

336

e 20% (venti per cento) ad avvenuto approntamento in officina dei

338

meccanismi e dei motori, da accertarsi come sopra;

e 20% (venti per cento) all’ultimazione sul luogo di montaggio di futti gli

341

elementi costitutivi della fornitura appaltata, da accertarsi come sopra in

342

cantiere;

o 20% (venti per cento) alla “uitimazione” della fornitura (collaudo di

43

344

accertamento) certificata dalla D.L.;

b) Per gli accessori di sollevamento :

345

B

e

» 50% (cinquanta per cento) dell’importo contrattuale ad approntamento

presso il fornitore, constatato con il verbale redatto contraddittorio sulla

fe 317

scorta del progetto;

e 348D

s 30% (trenta per cento) alla consegna sul luogo di montaggio, da accertarsi

e 348

come sopra in cantiere, fatto salvo lo stoccaggio ¢ la responsabilith

S 350
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dell’impresa fino al collaudo;

-'!'-"::':-:Fm-um,mﬂh* ¥
\ w
[T}
b=

2
"

e 20% (venti per cento) alla “ultimazione” della fornitura (collaudo di

T

53

accertamento) certificata dalla D.L.;

in
-

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se

AR

[
L

e

l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i

56

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i

|

quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti,

kL]

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in

5%

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni,

360

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i

361

lavari, con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla

Ise

stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

383

Art. 11 Invariabilita del corrispettivo

1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo

364
3¢s| 1664, primo comma, del codice civile.

| 3s5| 2, In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano

| 361 le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti.

| ase[3. Qualora, per cause non imputabili all'appaitatore, Ia durata dei lavori si

s protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio

L 3w|del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei Contratti.

S Art. 12 Variazioni al progetto e al corrispettivo

. sn| 1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,

L an|richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il

. ama| rispetto delle condizioni ¢ della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei l

3| Contratti, le stesse verranno concordate & successivamente liquidate sulla base di| | \
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f s76| UNE BUOVA perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi

stabiliti mediante il verbale 12 di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del

377

i a1| D.P.R. 1. 207/2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui

! agli articoli 43, comma 8, 161, 162 ¢ 169 del D.P.R. n. 207/2010 e agli articoli

| 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010.

asz| 3. L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da

carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione

aee| esecutiva, nonché causati dalla necessitd di rimediare a tali insufficienze, errori od

85| omissioni.

| Art.13 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

a7/ 1. Non € dovuta ajcuna anticipazione.

i ses| 2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la

s8s| progettazione esecutiva e definitiva, dopo averia approvata, con le modalita e nei

aso| termini _previsti dal Capitolato speciale d'appalto, direttamente a favore di

as1| Tecnohabitat S.p.A., progettista indicato in sede di gara,

ss2| 3. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni

s3] previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale prestazionale d’appalto,

ssa| al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della

s/ ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 ¢
396 dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 500.000,00 .
37| 4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, ¢
39| dell'articolo 5, del D.P.R. n. 207/2010 per gli inadempimenti dell'appaltatore in
L 3sa] merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi,

X wo; 5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per
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40| cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,
g
«02| I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di
—
«3| avanzamento e all'emissione de] certificato di pagamento, prescindendo
104| dall'importo minimo di cui al comma 3.
o
s0s| 6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente
| o—
ws] spettante all'impresa in forza del presente contratto & effettuato dopo I'ultimazione
w2 dei lavori e Ia redazione del conto finale entro 90 giomi dall'emissione del
«s| certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione
«0s| dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
a10| 7. Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla presentazione di una garanzia
a1 fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei Contratti, dello
a12| stesso_importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con
n3| scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
«1a| nonché di una polizza indennitaria decennale ai sensi dell'articolo 23, comma 4,
a15| del presente contratto.
| | 8. In ogni caso tutti i pagamenti superiori a 10.000,00 euro, sono subordinati alla
«7| verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
aa| derivante dalla notifica di cartelle esattoriali ai sensi dell’art. 48 bis del DPR
. as| 602/73.
20| 9. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
. an| @) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei
. «22| subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che
X s23| eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,
[ 124 devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso_dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilitd, sui conti

I\_______ 425
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426

dedicati di cui all'articolo 4, comma 4 e, per il progettista indicato Tecno Habitat

427

S.p.A., sui conti dedicati indicati dallo stesso;

K%
;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG ¢ il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

{¢) devono comunque essere osservate le disposizioni dj cui al predetto articolo 3

(i1~

della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di

risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate

434

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle

n

imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in

426

assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessitd di

i

declaratoria,

438

Art. 14 Ritardo nei pagamenti

435

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di

440

spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale

"1

d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e

con le modaliti di cui agli articoli 142 e 144 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo

di_spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha

facoltd di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa

costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giomi _dalla

medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del

contratto.

Art, 15 Collaudo, gratuita manutenzione
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451

1. 11 certificato di collando provviscrio deve essere emesso entro il termine

' 4s2| perentorio di sei mesi dall*ultimazione dej lavori ed ha carattere provvisorio.
E 453 2. 11 certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni
T
«s¢| dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di
. e
«ss| quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale
ss¢) ad approvazione,
1|3 Salvo quanto disposto dallarticolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore
«se| risponde per la difformitd ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
L ssf denunciati dalla stazione appaltante prima dell'emissione del certificato di
w0 collaudo provvisorio assuma carattere definitivo, trascorsi due anni dalla sua
461| €missione.
/ ss2) 4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla i
ssa] gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino
ss¢| all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta
3 sss) nella facoltd della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o
ﬂ;_ ass| di tutte le opere ultimate.
@ Art, 16 Risoluzione del contratto
——__«ss| 1. La stazione appaltante ha facoltd di risolvere il contratto mediante semplice
L__ s65| lettera raccomandata con messa in mora di 15 giomni, senza necessita di uvlteriori
i.____ «n{ adempimenti, nei seguenti casi:
::.____ an| a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei
.. 472 Contratti;
—____ 43| b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i
—____41| tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacitd o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; \
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d} inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,

; .l/fm la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
I o ¢) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 um f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
| «n0| pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
T

+1) g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
;’__f 482| contratto;
«os|h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
,:_f sa| dell'opera;
! ass] i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
i
{I 86| dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. §1;
; +07| 1) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
.
| 198 fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
;L «e5| capacita di contrattare con Ja pubblica amministrazione;
EL as0) 1) Ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale prestazionale d'appalto di cui
f;

49

[~

al progetto preliminare a base di gara.

S — ";T

492

2. La stazione appaltante risolve il confratto in caso di decadenza dell'attestazione

4183

S.0.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

484

3. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

495

4. La risoluzione in danno all'appaltatore & prevista anche in casc di mancata

456

consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione

w87

esecutiva non approvabile.

496

Art. 17 Controversie

499

1. Qualora siano iscrifte riserve sui documenti contabili, per un importo non

500

inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento deve
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nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei Contratti che,

acquisita_immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove

costituito, del collaudatore ¢ formula all'appaltatore e alla stazione appaltante,

——
IL_____:.« entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata
a s di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
! sos| 2 La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il Responsabile
so7| Unico del Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
__ﬁ soe| 8) che queste siano pertinenti e non imputabili 2 modifiche progettuali per le quali
.. sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice
][___ s10| dei Contratti;
I’I su| b) che il loro importo non sia inferiore al 10% delt'importo contrattuale.
I
L s1i2| 3. La procedura pud essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si
52| applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento
i s1.4| dell'emissione del certificato di collando provvisorio.
? _ sis| 4, E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del
,L s15| Codice dei Contratti,
__ s7| 5, Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute
__ s10| all'autoritd giudiziaria competente del Foro di Siracusa con esclusione della
r-— s15| competenza arbitrale.
l,__ 520 Art. 18 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
= assistenza
e‘___¥ s2z| 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
__;__ s2a| delle leggi ¢ dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
’JL_____ s24| assistenza dei lavoratori.
s‘- s2s) 2. L'appaltatore & aitresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, | .
' 5
Pagina XX1 a\’\
1Y A\




s26| contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta

s27| paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare

s2s| riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei Contratti.

s20| 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la

s:0| stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

-
W
=3

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli

saz2| articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo

s33| scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

sa| 4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le

s3s| norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,

s3¢| territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localitd dove sono eseguiti

L s»| i lavori.
‘ s3e| 5. Al sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008,
L s3s|n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo,
; se0] nonché dall'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla
T; sai| legge 22 novembre 2002, n. 266, & stato acquisito apposito Documento Unico di
p s12| Regolaritd Contributiva in data 14.02.2013 numero 22487546.

843 Art. 19 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
___ sa1| 1. L'appaltatore, depositerd in uno al progetto esecutivo e/o prima dell'inizio dei
;‘__* s«s| lavori presso la stazione appaltante:
P‘___ sesf @) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto
ﬂ_; s0r| legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
___k ses| b) 11 piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal Progeitista indicato Tecno
g____ s1s] Habitat di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 ¢
i__ sso| all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere| |
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& obbligo;

552

c) un proprio piano operstivo di sjcurezza per quanto attiene alle proprie scelte

853

autonome e relative responsabilith nell'organizzazione del cantiere e

554

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di

555

sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

556

2. 1l piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano

557

operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera ¢) formeranno parte integrante

558

del presente contratto d'appalto.

554

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in

560

fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni

561

volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

562

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la

563

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto

364

in suo danno.

565

5. L'appaltatore garentisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

566

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio “incident and injury free".

567

Art. 20 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

568

1. L'appaltatore prende atto che la Prefettura di Roma su richiesta avanzata con

569

nota dell’ Autoritid Portuale di Augusta del 2 luglio 2013 prot. 4351/Uff.Tec. e la

570

Prefettura di Milano su richiesta avanzata con nota dell’Autoritd Portuale di

57

Augusta del 2 luglio 2013 prot. 4352/Uff.Tec. non hanno ancora rilasciato

572

I'informativa antimafia di cui all’art. 84 del Decreto legislativo 6 settembre 2011

573

n. 159 rispettivamente per il Consorzio Valori e i suoi consorziati e per la societa

574

di progettazione Tecno Habitat S.p.A., concementi I’attestazione della sussistenza

575

o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art, ,
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67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’art. 91, comma 6, nell’attestazione

della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a

578

condizionare le scelte dei soggetti indicati nella medesima disposizione.

519

2. 11 contratto, pertanto, 2 ex lege sottoposto alle condizioni di cui al comma 3

114

deil’articolo 92 del citato decreto legisiativo n. 159 del 2011.

=]

58

3. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

582

capacitd a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione

(73

58

dell'attivitd, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 & 16 del decreto

-

58

legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

585

Art. 21 Tracciabilita dei flussi finanziari

58

o

Per assicurare la tracciabilitd dei flussi finanziari gli appaltatori, i subappaltatori e

587

i subcontraenti devono utilizzare uno o pii conti correntj bancari o postali accesi

589

prezzo banche o presso la societa Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via

0.
-]
w

esclusiva, alle commesse pubbliche, come richiesta dall'art. 3 L. 136/10.

L1

=3

Art. 22 Subappalto ¢ realizzatori indicati dal consorzio in sede di gara

59

=t

1. 1l contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

552

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118

593

del Codice dei contraiti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede

di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e

bas

le modalita previste dal capitolato speciale prestazionale d'appalto.

596

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma

597

11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei Contratti, nonché dal Capitolato

588

Speciale prestazionale d'appalto.

598

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

600

5. La stazione appaltante provvede al pagamento diretio del progettista indicato in
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-

sede di gara per gli importi dovuti per la progettazione definitiva ed esecutiva e

662

dell’impresa consorziata indicata in sede di gara dall’appaltatore per la

03

realizzazione delle opere appartenenti alla categoria 0831, per I’importo di volta

604

in_volta indicato ed autorizzato con comunicazione scritta dall’appaltatore,

605

VALORI S.c.a r.l. Consorzio Stabile, sulla base della contabiliti redatta dalla

(1413

direzione lavori.

607

Art. 23 Caunzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

60%

questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante

610

polizze_assicurativa mumero 041780/DE del 02.05.2013 rilasciata da ELITE

611

Insurance Ltd. agenzia/filiale di Roma per I'importo di euro 1.840.202,53, pari al

612

6,00% (sei per cento) dell'importo del presente contratto secondo quanto previsto

613

dal capitolato speciale prestazionale.

614

2. La pgaranzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

618

dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento)

616

dell'iniziale importo garantito.

817

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25% (venticinque per cento), cessa

619

di avere effetto ed & svincolata automaticamente ail'ernissione del certificato di

619

collando.

620

4.La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato

621

disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto

622

alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

623

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12

624

marzo 2044, n. 123.

625

Art. 24 Obblighi assicurativi
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626

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti, e dell'articolo 125

627

del D.P.R. n. 207/2010, l'appaltatore assume la responsabiliti di danni a persone ¢

628

cose, sia per quanto riguarda i dipendent e i materiali di sua proprieta, sia quelli

628

che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

630

attivitd connesse, sollevando la stazione appaltante da opni responsabiliti al

631

riguardo.

632

2. L'appaltatore stipulera a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione

633

del certificato di collaudo provvisorio con le modalitd previste dal capitolato

634

speciale prestazionale, come segue:

635

a) per damni di esecuzione per un massimale di euro 5.000.000,00 (euro

636

cinquemilioni), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;

6§37

b) per responsabilitd civile terzi per un massimale di 5.000.000,00 (euro

638

cinquemilioni).

639

3. 1] progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall'appaltatore,

£40

ovvero l'appaltatore stesso, devono munirsi, a far data dall'approvazione del

€41

progetto esecutivo, di una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi

642

di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del

643

certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di

6id

progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le

6435

varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera ) del Codice dei Contratti, resesi

646

necessarie in corso di esecuzione. La garanzia ¢ prestata per un massimale non

£47

inferiore ad euro 2.500.000,00.

648

4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e

649

in conformita agli schemi tipo allegati 2l decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.

650

123.




651

5. L'appaltatore si obbliga 2 stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del

652

certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una

653

polizza per responsabilit civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei

554

rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi

655

difetti costruttivi, per i medesimi massimali di cui ai commi 2 e 3, rivalutati

656

annualmente.

€57

a) a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi

658

derivanti da gravi difetti costruttivi, per un massimale di euro 4.000.000,00

659

(quattromilioni), rivalutato annualmente e ripartito come da Capitolato speciale

680

d'appalto;

661

b) per responsabilitd civile terzi per un massimale di euro 4.000.060,00

662

(quattromilioni).

663

Art. 25 Documenti che fanno parte del contratto

1. Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, costituiscono parte

€65

integrante e sostanziale del contratto:

666

a) il Capitolato Speciale prestazionale d*appalto allegato al progetto preliminare;

667

b) gli elaborati grafici progettuali ¢ le relazioni;

(17

c) I'elenco dei prezzi unitari;

669

d} i piani di sicurezza previsti di cui all’articolo 131 del Codice dei Contratti;

670

e) il cronoprogramma;

671

1} le polizze di garanzia di cui aj precedenti art.23 e art.24;

672

g) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non

673

previsto nel Capitolato Speciale d’appalto.

674

2. 1 sopra citati documenti, parte integrante e sostanziale del contratto, sono

675

sottoscriiti dalle parti, ad eccezione di quello di cui alla lettera g), e conservati
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676

dalla stazione appaltante presso il proprio ufficio tecnico.

17

Art. 26 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

678

1. 8i intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

o et T b e
Td gde ",‘% WM*«"’&“,_‘

678

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei Contratti, il

660

D.P.R. n. 207/2010 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.

[2.]

-

145, questultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale

662

d'appalto.

662

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli

L1

L

121, 122, 123 ¢ 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come

richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies de! Codice

€87

dei Contratti.

it

4B

Art. 27 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

689

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

890

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

641

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

69,

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del

693

certificato di collaudo provvisorio.

694

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto non sono

695

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, si richiede comunque la registrazione in

696

misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

5497

Il presente contratto consta di 28 (ventotto) pagine di cui sono occupate 27

698

(ventisette) intere e la ventottesima fino 2 questo punto,

o

70|,

Il Rappresentante della stazione appaltante . A Appaitatore

L7 .
Ll fara ) Cfonsd
Dote. Aldo GAROZZ0 o Geom Vﬂh‘wmu D! wrgﬂ
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